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I. WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 
 

WSTĘP  

Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 

obiektach budowlanych dla projektu architektoniczno-budowlanego  Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Starej Kamionce wraz z niezbędną infrastruktur REMONT WNĘTRZ I DOCIEPLENIE STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GRÓDKU.. Teren opracowania obejmuje segment Sali gimnastycznej budynku szkoły podstawowej w 

Gródku na działce nr 286/2 obręb 8 – Gródek.  Teren opracowania położony jest w centralnej części Gródka, gmina Gródek, Powiat 

Białostocki, Województwo Podlaskie 

Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

   Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót. 

 1.2. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami 

technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  

  

Roboty Rozbiórkowe  

Roboty Remontowe  

Roboty Dociepleniowe  

Pokrycie dachu  

Roboty posadzkowe 

Roboty tynkarskie  

Roboty glazurnicze  

Roboty malarskie  

     

1.3. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:  

 1.3.1.  obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury;  

1.3.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

1.3.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie 

bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, 

w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego 

o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  

1.3.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
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1.3.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 1.3.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.3.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

1.3.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

1.3.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.3.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

1.3.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

1.3.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

1.3.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

1.3.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

1.3.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  

1.3.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 1.3.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 

r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.3.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

1.3.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.3.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.3.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 

stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.3.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 1.3.28. materiałach – należy 

przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.3.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.3.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.3.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.  

1.3.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.3.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
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1.3.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych.  

1.3.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

1.3.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 1.3.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – 

opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 

techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

1.3.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

1.3.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.3.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych.  

1.3.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 

wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

1.3.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 

potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, 

tzn. od 1 maja 2004 r.   

1.3.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 

dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 

w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  

  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

 1.4.1.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 1.4.2.  Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  dostarczoną przez Zamawiającego,  

sporządzoną przez Wykonawcę.  

 1.4.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki 

do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

„Ogólnych warunkach umowy”.  
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 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu 

ze skali rysunków.  

   Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

 1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót.  

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 

innych.  

   Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną.  

 1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren budowy i wykopy w 

stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 

składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca wywiezie z terenu budowy wszelkie odpady budowlane powstałe w trakcie wykonywania robót i przekaże je do 

utylizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie – na własny koszt. 

 1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy.  

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia 

na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
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ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał 

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 

daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

MATERIAŁY  

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  

 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 

o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłacenie  

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru.  

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
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 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami.  

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

projekt organizacji budowy,  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 

dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz robót.  

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  Inspektor 

nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  

 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

   Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

 6.3. Pobieranie próbek  
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone 

przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,  

posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

Polską Normą lub  

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.  

   Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą 

 odrzucone. 

Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej strony budowy.  

 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
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przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 

warunkami klimatycznymi,  

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,  

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się.  

 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska.  

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: a) pozwolenie na budowę,  

protokoły przekazania terenu budowy,  

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

protokoły odbioru robót,  

protokoły z narad i ustaleń,  

operaty geodezyjne,  

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie.  

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

   Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie.  

Zasady określania ilości robót i materiałów  
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.  Jednostki 

obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

   Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót.  

Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to 

wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.   

8. ODBIÓR ROBÓT  

Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

odbiorowi częściowemu,  

odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

odbiorowi po upływie okresu rękojmi   

odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 

robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy.  

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
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8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

protokoły odbiorów częściowych,  

recepty i ustalenia technologiczne,  

dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

   Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 

kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  Ceny jednostkowe lub 

wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

  

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót,  

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czeństwa ruchu,  

opłaty/dzierżawy terenu,  

przygotowanie terenu,  

konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-kowań i drenażu, (f)  tymczasową 

przebudowę urządzeń obcych.  

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,  
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utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, (b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawy  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o 

ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.  

1229).  

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  

Rozporządzenia – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 

zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
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II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

CPV:45100000-8   
 

1. WSTĘP   

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.  

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych  z realizacją 

projektu „REMONT WNĘTRZ I DOCIEPLENIE STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRÓDKU.”.  

Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1  

Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie n/w robót 

przygotowawczo – rozbiórkowych i demontażowych występujących w obiekcie:  

. Roboty przygotowawcze:  

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;  

Roboty rozbiórkowe: 

- Rozbiórka i demontaż wyposażenia Sali gimnastycznej; 

- Rozbiórka balustrady żelbetowej na galerii; 

- Rozbiórka podłogi na legarach wraz z podkładem betonowym, posadzek z płyt PCV – sala gimnastyczna; 

- Rozbiórka ścian działowych w ustępie; 

- Rozbiórka okładzin ściennych w ustępach; 

- Rozbiórka pokrycia dachy z papy wraz z obróbkami i orynnowaniem; 

Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego.  

2. MATERIAŁY  

Dla robót wg SST-01.00 materiały nie występują.  

3. SPRZĘT  

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.  

Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.  

4. TRANSPORT.  

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed wysypaniem.  

WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Roboty przygotowawcze.  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

teren oznakować zgodnie z wymogami BHP  

zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek.  

5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe.  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Wg zasad określonych pkt.6. „ Kontrola jakości robót „ w ST-00.00- Wymagania ogólne. Kontrole jakości robót rozbiórkowych 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ” w ST-00.00- Wymagania ogólne .  

Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w przedmiarze robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ” w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
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Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.  

Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ” w ST-00.00- Wymagania ogólne .  

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach określonych w pkt. 7.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  
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 IV. BETONOWANIE , BETONOWANIE KONSTRUKCJI  Kod CPV 45262300-4; Kod 

CPV 45262311-4 
 

CZĘŚĆ OGÓLNA  

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  

Projekt architektoniczno-budowlany „REMONT WNĘTRZ I DOCIEPLENIE STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W GRÓDKU.”  

Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.2.,  

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.  

Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach 

kubaturowych (za wyjątkiem przygotowania i montażu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu 

wykonanie robót związanych z:  

przygotowaniem mieszanki betonowej,- na węźle betoniarskim  

wykonaniem rusztowań,  

wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, – układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, – pielęgnacją betonu.  

1.4. Określenia podstawowe  

82Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania 

ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także podanymi poniżej:  

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 

grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o 

boku oczka kwadratowego 2 mm.  

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.  

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba 

po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działania 

mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.  

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie.  

Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną  w MPa;   

25 –  wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm, 30 – 

 wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 15 x 15 x 15 cm.  

Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie C – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania 

w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą 

PN-EN 12390-3:2009.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.  

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych  

Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne   

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7,  
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Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

  

Zbrojenie rozproszone – makrowłókna polimerowe 

Stosować włókna syntetyczne, polimerowe typu G54, dedykowane przez producenta do wykonywania zbrojenia rozproszonego. 

Paramtery: 

Rodzaj polimeru : polipropylen i polietylen 

Barwa : biała / szara 

Gęstość: 0,91 kg/dm3 

Długość : 54 mm 

Średnica : 0,45 mm 

Wytrzymałość na rozciąganie : 550 N/mm2 

Moduł sprężystości : 5,9GPa 

Temperatura topnienia : ≥ 160 °C 

Temperatura zapłonu : ≥ 400 °C 

Odporność chemiczna : wysoka 

 

Stosować nie mniej niż 1,8 kg włókna G54 na 1 m3 mieszanki betonowej. 

Beton  

Do wykonania podkładu betonowego stosować beton klasy C12/15, wykonać warstwę grubości min. 10 cm. 

Do wykonania płyty posadzkowej stosować beton klasy C25/30, wykonać warstwę gr. 10cm. 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania:  

nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,  

mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach 

zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,  

wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),  

wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.  

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody 

zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 

Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.  

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 

zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.  

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  

z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 

o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,  

za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się 

największą masą objętościową.  

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową 

należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o 

różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 

materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A 

podawanego w literaturze fachowej.  

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: –  400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30,  

450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych.  

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia 

temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 C (gdzie C – 

wytrzymałość charakterystyczna w MPa).  

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać:  

wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,  
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wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3.  

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.  

Dopuszcza się dwie metody badania:  

metodą Ve-Be,  

metodą stożka opadowego.  

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-EN 2061:2003 nie mogą 

przekraczać:  

±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  

±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji 

plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.  

Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych  

Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie 

nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 

oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia 

materiałów.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne  

  

Sprzęt do wykonywania robót betonowych  

Uwaga. W specyfikacji szczegółowej należy w pkt. 3.2.1.÷3.2.5. uściślić rodzaj maszyny lub sprzętu oraz ich parametry techniczne.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  

Dozowanie składników  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.  

Transport mieszanki betonowej  

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” 

należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu 

oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.  

Podawanie mieszanki  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także 

przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.  

Zagęszczanie  

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy 

nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej.  

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na 

całej długości.  

  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 4  

  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
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5.1 Ogólne zasady wykonania robót   

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót betonowych  

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i 

dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:  

wybór składników betonu,  

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

sposób transportu mieszanki betonowej,  

kolejność i sposób betonowania,  

wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  

sposób pielęgnacji betonu,  

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  

zestawienie koniecznych badań.  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich 

robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  

prawidłowość wykonania zbrojenia,  

zgodność rzędnych z projektem,  

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,  

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  

prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw  

izolacyjnych, itp.,  

prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, 

sączków, kotw, rur itp.),  

gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251 – wycofana.  

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może 

zapewnić żądane w ST wymagania.  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: –  ±2% – przy 

dozowaniu cementu i wody,  

±3% – przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.  

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników 

powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy 

wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
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w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też 

za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, – przy wykonywaniu płyt mieszankę 

betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,  

przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. Przy 

zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  

wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości 

między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać 

buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania 

wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,  

belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się 

jednakowymi drganiami na całej długości,  

czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,  

zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku 

długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.  

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach 

można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 

później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas 

trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 

odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 

wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 

konstrukcja.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru 

oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 

utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa 

niż 35°C.  

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas zabezpieczyć miejsce robót za 

pomocą mat lub folii.  

5.5. Pielęgnacja betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami 

zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 

raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy  PN-EN 1008-1:2004.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania 

przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
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wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 

wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  

wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego 

wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające 

nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 

rozdeskowaniu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6  

 Badania kontrolne betonu  

• Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w 

postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:  

1 próbka na 100 zarobów,  

1 próbka na 50 m3 betonu,  

1 próbka na zmianę roboczą, –  3 próbki na partię betonu.  

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w 

okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić 

badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym 

niż 90 dni.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7 7.2. Szczegółowe zasady obmiaru 

robót betonowych  

Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości przedmiarowej lub 

obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju 

równym lub mniejszym od 6 cm2.  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  

dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie 

wykonywania prac,  

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 

podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 

technicznej robót betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.  

Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 

zawierać:  

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

ocenę wyników badań,  

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem.  
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej po użytkowaniu w tym okresie 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania 

potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 

robotach betoniarskich.  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy  

PN-EN 196-1:2006  Metody  badania  cementu.  Część  1:  Oznaczanie wytrzymałości.  

PN-EN 196-2:2006  Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu.  

PN-EN 196-3:2006  Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu PN-EN 196-3+A1:2009  wiązania i stałości objętości.  

PN-EN 196-6:1997  Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia  

 PN-EN 196-6:2010  zmielenia.  

PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności PN-EN 197-1:2002/A1:2005 dla cementu powszechnego 

użytku.  

 

10.2. Ustawy  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami).  

  

10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 

późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB 

Promocja – 2011 rok.  

Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.  
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VII. ROBOTY POKRYWCZE CPV: 45261000-4           
  

  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót pokrycia dachowego.  

Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w 

punkcie 1.1  

Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

montaż obróbek blacharskich  

pokrycia dachu papą 

Zaślepienie otworów technologicznych po dociepleniu stropodachu 

Montaż wywietrzaków dachowych i wentylatorów  

Obróbki z papy przy kominach wentylacyjnych, attykach, gzymsie i okapach 

Obróbki blacharskie gzymsu, attyk, z blachy powlekanej 

Montaż orynnowania i obróbek okapnikowych rynny 

2. MATERIAŁY  

2.1 blacha stalowa powlekana  

Blacha ocynkowana, powlekana warstwami ochronnymi poliestrowymi lub poliuretanu. gr. min. 0,55mm 

2.2.  Papa do pokryć dachowych w systemie NRO  

Stosować system dwuwarstwowego pokrycia dachu płaskiego z termoizolacją z płyt PIR oraz wełny mineralnej NRO 

(nierozprzestrzeniających ognia) posiadający klasyfikację Broof(t1). Mocowanie pokrycia do warstwy konstrukcyjnej za pomocą 

systemowych łączników mechanicznych.  

papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny 

poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, zabezpieczoną folią z tworzywa sztucznego. Spodnia 

strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.  

Wymagania podstawowe:  

- gramatura osnowy 200 g/m2  

- gramatura wyrobu gotowego 6250 g/m2 

- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2  

- wytrzymałość złączy na ścinanie – 900 N 

- wytrzymałość złączy na oddzieranie – 120 N 

- Odporność na działanie ognia zewnętrznego wg PN-EN 13501-5: Broof(t1) w systemach dachowych 

2.2  Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej   w kolorze ciemno-szarym  

- Rynny dachowe podwieszone, półokrągłe, ø150mm 

- Rury spustowe okrągłe ø120mm  

- Leje spustowe  

- Uchwyty do rynien (haki) spełniające wymagania normy PN-EN 1462  

- Obejmy do rur spustowych 

- Materiały uzupełniające takie jak: ocynkowane wkręty samowiercące z uszczelkami, złączki i kształtki, wstawki dylatacyjne, denka 

rynnowe, fartuchy okapowe, złącza przejściowe, narożniki, kolana, rynnowe kosze spustowe, rewizja z sitkiem. Kity dekarskie trwale 

plastyczne na bazie polibutylenu oraz taśmy dekarskie i kominowe na warstwie folii aluminiowej. 

Wszystkie materiały uzupełniające winny być wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze rynien. 

System winien być odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz działanie agresywnych związków chemicznych 

zawartych w wodach opadowych 

2.3. Drewno konstrukcyjne C24, impregnowane preparatami solowymi przeciwogniowo do Bs-1, owadom i grzybom. 

2.4. Płyta OSB-3 gr. 22mm 
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2.6. Membrana wstępnego krycia trójwarstwowa, wykonana z warstwy włókniny polipropylenowej, włókniny poliestrowej i wkładu 

bitumicznego. gramaturze ca. 120 g/m2, paroprzepuszczalności >= 3000 g/m2/24h, wodoszczelności W1 mocowanej na kontrłatach 

z klejenie zakładów. 

2.7.  Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  

papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny 

poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, zabezpieczoną folią z tworzywa sztucznego. Spodnia 

strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.  

Wymagania podstawowe:  

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2  

- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2  

- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 1000 / 800N  

- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 40/40%  

- giętkość w obniżonych temperaturach – 25°C  

- grubość 5,6 ± 0,2mm  

- papa podkładowa, do mocowania mechanicznego,  

osnowa – włóknina poliestrowa wzmocniona 180 g/m2, zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, 

 

2.8. System asekuracyjny  

system opierający się na wyjątkowym rozwiązaniu przeznaczonym dla dachów, które posiadają membrany bitumicznych lub z 

tworzyw sztucznych. Punkt kotwiczący "wtapia się" w powierzchnię membrany, niwelując konieczność otwierania jej lub 

przewiercania. Poprzeczki systemu w całości pokrywa się tym samym materiałem, z którego wykonano membranę dachu i spieka 

się z jej powierzchnią. Poprawnie zamocowany system zabezpiecza do 3 pracowników jednocześnie. System asekuracyjny składa 

się z aluminiowej konstrukcji w kształcie krzyża, w którego centralnym punkcie znajduje się słupek o średnicy 16 mm zakończony 

koluchem. Punkt asekuracyjny zbudowano tak, aby mógł uginać się pod wpływem naprężenia. 

    EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013 

    przeznaczony dla dachów o nachyleniu ≤ 10° 

    wymagane min. 15 m² powierzchni 

    system jest łączony za pomocą spiekania z membraną dachu 

    montaż nie wymaga przewiercania i dodatkowych obciążeń 

 

2.2.  Obróbki blacharskie  

obróbki blacharskie pasów nadrynnowych, opierzeń ,wywiewek i ogniomurów       wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5mm  

2.3. Rynny i rury    

rynny półokrągłe o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,5mm  

rury spustowe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,5mm  

zbiorniczki odpływowe przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej gr.min.0,5mm 2.4. Łaty i kontrłaty   

kontrłaty o wym.min.40x50mm powinny być wykonane z tarcicy iglastej zabezpieczone  środkami ognioochronnymi, 

owadobójczymi i grzybobójczym ,  

łaty o wymiarach 40x50mm powinny być wykonane z tarcicy iglastej zabezpieczone  środkami ognioochronnymi, owadobójczymi i 

grzybobójczym.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne"  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Obróbki z papy termozgrzewalnej 

Stosować kompletny system renowacji do starych pokryć z pap, z użyciem materiałów jednego producenta, dedykowanych przez 

producenta. Należy ściśle przestrzegać zaleceń wykonawczych producenta systemu. 

5.1.1. Zgrzewanie papy 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci i wielkość spadków i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 

rozłożenie poszczególnych pasów  papy na jego powierzchni.  
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Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:  

- 0° C w przypadku pap modyfikujących SBS  

- +5°C w przypadku pap oksydowanych  

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach 

ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.  

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni daszka, jego oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych 

oraz przy silnym wietrze.  

 Roboty rozpoczyna się od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (styk ze ścianą ) z zastosowaniem papy 

zgrzewalnej podkładowej. Papy należy układać pasami równoległymi do okapu,  

Nachylenie połaci nie powinno być mniejsze niż 1%,  

 Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 

uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym 

wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia 

posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm)  

 Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu 

zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym  rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, 

cofając się przed  rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o  szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości 

zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 

dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku  rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o  żądanej szerokości. 

Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania  rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości  wypływ masy. Brak 

wypływu masy asfaltowej świadczy o  niefachowym zgrzaniu papy.  

 Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

- podłużny 12-15 cm  - poprzeczny 12-15 cm  

zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy 

wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością.  

 Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy 

podgrzać (po  uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia 

w celu poprawienia estetyki dachu.  

 W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, 

jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów 

papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45° 

5.1.2 Zaślepienie otworów technologicznych 

Otwory technologiczne zaślepić przez ułożenie arkuszy z blachy stalowej gr. 4mm zamocowanej kotwami. Następnie zagruntować 

podłoże, wykonać dwuwarstwowe pokrycie zgodnie z p. 4.1. specyfikacji. 

5.1.3. Obróbki z papy attyk 

Odspojone warstwy starej papy wyciąć na powierzchni projektowanej nowej obróbki. Zagruntować podłoże. Wkleić klin 

styropianowy 10x10cm laminowany papą na styku powierzchni pionowej i poziomej. 

Ułożyć na klinie pas papy podkładowej wywiniętej na 15cm na powierzchnię poziomą oraz 20 cm na powierzchnię pionową (kominy) 

oraz na całą pionową i wierzchnią powierzchnię murów attyk na zamontowaną uprzednio płytę OSB. Ułożyć na powierzchni 

poziomej pas papy wierzchniego krycia szer. Min. 50 cm z zakładem na pas papy podkładowej szer. 15cm. Ułożyć pas papy 

wierzchniej na połączeniu powierzchni z zakładem na pas poziomy min. 12 cm i wywinięciem na powierzchnię pionową jak papa 

podkładowa. Wykonać obróbki blacharskie zakrywające obróbki z papy na całym obwodzie kominów.        

5.2. orynnowanie  

Orynnowania nie należy montować w temperaturze poniżej 5oC. 

Zamontowane orynnowanie nie może gromadzić śniegu osuwającego się z dachu.  

Do montażu rynien używać należy uchwytów stalowych. Rynna winna wisieć na hakach, lecz nie może być do nich zamocowana ”na 

sztywno”. Haki należy mocować wkrętami z łbem płaskim. Haki mocowane do zaimpregnowanej belki drewnianej .Rozstaw 

uchwytów wynosi ok. 50cm. Należy zachować spadek rynny ok. 2-5mm na 1mb. Na hakach nie należy opierać złączek dylatacyjnych, 

łuków , wylotów oraz połączeń odcinków rynien. Mocuje się je w odległości ok. 15cm od tych elementów. Każdą rynnę należy 

zamocować tak, by wysokość przedniej strony rynny była co najmniej 5mm wyżej niż wysokość tylnej strony – uchroni to elewację 

przed ewentualnym zalaniem w przypadku całkowitego 

napełnienia rynny.  
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Łączenie rynien należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Otwarte końce rynien należy zabezpieczyć dnem. Odległość dna 

od uchwytu nie powinna przekraczać 20cm.  

Montaż rury spustowej należy rozpocząć od zamontowanego wpustu rynny w miejscu przecięcia gzymsu. Wykonanie docieplenia 

ściany spowoduje konieczność rozkucia żelbetowego gzymsu w celu wyprowadzenia wpustu rury spustowej. Rury spustowe mocuje 

się do ściany za pomocą obejm wykonanych z tego samego materiału co rury. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur w 

odstępach co 1,8-2m.  

Do montażu uchwytów rynnowych należy używać wkrętów z łbem płaskim. 

Przy doborze elementów mocujących należy uwzględnić grubość docieplenia ( 15 cm ) – rura mocowana do części konstrukcyjnej 

ściany ! 

5.3 Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze podanym w projekcie. Wykonywanie obróbek 

blacharskich obejmuje cięcie blachy na wymiar, zaginanie brzegów i składanie w elementy, krycie i mocowanie obróbek na kołki z 

obrobieniem. 

5.3.1. Obróbka blacharska pasa nadrynnowego i podrynnowego (gzymsu) z blachy ocynkowanej. 

Obróbka powinna być wpuszczona w rynnę na 1/3 głębokości rynny na całej jej długości obróbki blacharskie powinny być 

dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej  można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Obróbkę gzymsu 

zamontować na uprzednio wykonanej warstwie odcinającej z papy podkładowej. Wykonać połączenie obróbek z blachy i papy 

zgodnie z rysunkami projektu. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny 

być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 

szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

5.3.2. Obróbki czapek kominowych, attyk. 

Po demontażu istniejących obróbek blacharskich, z papy, skorodowanych warstw betonowych oczyścić podłoże, ułożyć warstwę 

odcinającą z papy podkładowej, zamontować podkład z płyty OSB impregnowanej, gr. 22mm – na attykach i daszku z wysunięciem 

płyty nad projektowaną warstwę izolacji termicznej. Płytę OSB zamocować mechanicznie do muru z zachowaniem wskazanych w 

projekcie spadków. Zamontować obróbki z blachy stalowej powlekanej płaskiej łączonej na zamki na podkładzie z maty separacyjnej 

odprowadzającej kondensat. 

 

 Obróbki z papy termozgrzewalnej 

Stosować kompletny system renowacji do starych pokryć z pap, z użyciem materiałów jednego producenta, dedykowanych przez 

producenta. Należy ściśle przestrzegać zaleceń wykonawczych producenta systemu. 

5.4.1. Zgrzewanie papy 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci i wielkość spadków i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 

rozłożenie poszczególnych pasów  papy na jego powierzchni.  

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:  

- 0° C w przypadku pap modyfikujących SBS  

- +5°C w przypadku pap oksydowanych  

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach 

ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.  

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni daszka, jego oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych 

oraz przy silnym wietrze.  

 Roboty rozpoczyna się od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (styk ze ścianą ) z zastosowaniem papy 

zgrzewalnej podkładowej. Papy należy układać pasami równoległymi do okapu,  

Nachylenie połaci nie powinno być mniejsze niż 1%,  

 Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 

uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym 

wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia 

posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm)  

 Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu 

zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym  rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, 

cofając się przed  rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o  szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości 
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zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 

dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku  rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o  żądanej szerokości. 

Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania  rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości  wypływ masy. Brak 

wypływu masy asfaltowej świadczy o  niefachowym zgrzaniu papy.  

 Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

- podłużny 12-15 cm  - poprzeczny 12-15 cm  

zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy 

wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością.  

 Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy 

podgrzać (po  uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia 

w celu poprawienia estetyki dachu.  

 W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, 

jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów 

papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45° 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 6.1.  Zasady ogólne kontroli  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlanych. Opracowanie takie wymaga 

akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierać:  

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów:  

jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy, oględzin zewnętrznych,  

b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:  

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych" i szczegółowych specyfikacji technicznych,  

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.  

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich protokołach. Do protokołów 

załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje 

zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do 

protokołu odbioru końcowego budowy.  

6.2. Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom  Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru.  

6.3. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z: g)  Specyfikacją Techniczną  

Polskimi lub branżowymi normami  

Warunkami technicznymi wykonania i montażu  

Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

6.4. Odbiór techniczny końcowy  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty k)  dokumenty odbiorów częściowych  

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  

świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

zgodność wykonania ze STWiOR oraz ewentualnymi zapisami dotyczącymi zmian i  odstępstw  od ST  

protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia  usterek  

7. OBMIAR ROBÓT  

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego wykonania robót zgodnie z przedstawioną 

dokumentacją. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt 

wykonania  

ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8  

Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, pokrycie dachowe nie powinno być odebrane.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  

pokrycie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, 

obniżyć wartość wykonanych robót,  

w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, rozebrać pokrycie i ponownie wykonać.  

8.3. Odbiór pokrycia dachu  

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa specyfikacja techniczna a 

także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.                                                

PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:  

roboty przygotowawcze  

zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania  

transport wewnętrzny materiałów  

wykonanie robót zasadniczych   

wykonanie prac pielęgnacyjnych  

prace porządkowe 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania  

Instrukcja producentów  

Aktualne normy  

10.2. Inne dokumenty  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  

  

  



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  29  

  
  

VIII. ROBOTY IZOLACYJNE – IZOLACJA CIEPLNA  

CPV: 45320000-6 
 

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  

Projekt  architektoniczno-budowlanego „REMONT WNĘTRZ I DOCIEPLENIE STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W GRÓDKU.”    

Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – wykonania 

docieplenia stropodachów segmentu sli gimnastycznej.   

Zakres stosowania ST  

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie docieplenia stropodachów wentylowanego i 

niewentylowanego segmentu Sali gimnastycznej. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i 

przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 2  

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  

oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do 

zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo  

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego 

w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 

dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.  

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych bezspoinowych systemów 

ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.   

Rodzaje materiałów i elementów systemu  

Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczających  je do stosowania 

w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się: 

• Określonym w dokumentacji projektowej współczynnikiem przewodności cieplnej (λ), 

• małą gęstością objętościową (kg/m3), 

• małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 

• dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z  upływem czasu, 

• odpornością na wpływy biologiczne, 

• brakiem wydzielania substancji toksycznych, 

• odpornością ogniową. 

2.1 samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 80-031  . 

Oznaczenie zgodnie z normą EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-)2- TR100. 

współczynnik przewodzenia ciepła płyt   EPS 80-031   ≤ 0,031 W/mK  

klasa reakcji na ogień E (Euroklasa). 

 - stropodach niewentykowany  – gr. 15cm 
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2.4 Wełna mineralna granulowana luzem.  

Aplikacja metodą wdmuchiwania w przestrzeń stropodachu – grubość min. 25 cm 

Postać - sypka, luźna izolacja montowana metodą wdmuchiwania bez strat technologicznych (100% wykorzystania materiału). 

Zastosowana gęstość montażowa dla stropodachu - 30÷35 kg/m3,  

współczynnik przewodzenia ciepła l = 0,042 W/mK. 

Klasa reakcji na ogień – A1 

Klasa osiadania – S1 (<1%) 

Wełna musi spełniać wymagania zawarte w  normach oraz w aprobatach technicznych dotyczących zastosowania, przechowywania, 

transportu, składowania i kontroli jakości 

2.15. Materiały pomocnicze 

Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza się: 

 łączniki w ilości min. 3szt. na 1m2, w strefie brzegowej ( 1,0m od krawędzi dachu) łączniki zagęścić do 6szt./m2 ,  a w 

narożnikach do 9 szt. na 1m2 .  Trzpień metalowy. 

Materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom odpo¬wiednich norm, aprobat 

technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu 

techniczno-technologicznego w budownictwie. 

Wariantowe stosowanie materiałów  

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są 

wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności 

wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.  

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), 

udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne 

ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 – 7, pkt. 3  

3.2. Docieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania wełny mineralnej 

Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji 

stropodachu.  

Maszyny o zbyt dużej wydajności mogą powodować większe zużycie granulatu niż zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw. 

„kieszenie”. Zaleca się stosować agregaty o wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h. 

Kompletny zespół dozująco-wdmuchujący stanowią: 

1. Agregaty bądź maszyny o napędzie elektrycznym lub spalinowym. 

2. Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposażone w zaciski oraz dysze redukcyjne. 

3. Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem granulatu. 

Agregaty lub maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i podzespoły pozwalające na regulację i różnicowanie 

dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbędne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. Najlepszym 

rozwiązaniem w tym zakresie jest wyposażenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawór pomiędzy końcówką wdmuchującą a 

dozownikiem, który zapobiega cofaniu się granulatu (przez wsteczne ciśnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu. 

Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony bezpieczeństwa dla operatora oraz w systemy 

zapewniające wytwarzanie minimalnej ilości pyłu a także spokojną pracę urządzenia, bez nadmiernego nagrzewania się i hałasu. 

Nieodzownym wyposażeniem jest również tachometr do regulacji ciśnienia nadmuchu. Ponadto maszyna powinna być wyposażona 

w mechanizm zapobiegający jej uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujące się w granulacie obce ciała. Każde urządzenie musi być 

opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcję obsługi wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach. Każdorazowo 

należy również opracować oddzielną instrukcję, dostosowaną do rodzaju budynku, określającą sposób montażu przewodów 

elastycznych do transportu granulatu. Końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie, a 

zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto muszą posiadać rękojeść 

antyelektrostatyczną i średnicę dopasowaną do przewodów elastycznych.  

3.2.2. 

Sprzęt techniczny i bhp 

1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostępnej przestrzeni stropodachów sprzężony z okularem peryskopowej 

lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjęć izolowanych przestrzeni. 
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2. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych. 

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych oraz inwentaryzacji ścianek ażurowych i pełnych w stropodachach, 

a także do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu. 

4. Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 

5. Wiertarka udarowa. 

6. Młotek udarowy. 

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca, przy termoizolacji niedostępnych przestrzeni 

stropodachów, do oceny przestrzeni poddachowej i kontroli równomierności ułożenia wdmuchiwanego granulatu. 

8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 

9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej. 

10. Ubrania ochronne i robocze. 

11. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych 

fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych. 

12. Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 

13. Kaski ochronne. 

14. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o 

grubości minimum 20 mm. 

15. Rękawice pyłoszczelne 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 Transport materiałów  

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej 

(pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.  

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 

wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 

maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.  

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty 

słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.   

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5  

  

Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych  

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  

wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt 

powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla 

funkcjonalności systemu mostków termicznych,   

przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,  

wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,  

wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie wymiany) stolarki 

okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,   

wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy,  – 

 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.  

Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe  

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, 

nasiąkliwości i równości.  

 

5.3 OCIEPLENIE STROPODACHU METODĄ WDMUCHIWANIA WEŁNY MINERALNEJ 

5.3.1. Warunki przystąpienia do robót  
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Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu bądź stropu w poddaszu 

nieużytkowym należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze 

stanem faktycznym. Sprawdzić dostępność całej przestrzeni stropodachu przez demontaż kratek wentylacyjnych w elewacji. W 

niedostępnej przestrzeni stropodachu czynność ta powinna być wykonywana podświetloną lunetą obserwacyjną, poprzez 

nawiercone w części przykalenicowej 

(najwyższej) otwory próbne (ø 80 mm). Przed nawierceniem tych otworów należy sprawdzić detektorem rozmieszczenie prętów 

zbrojeniowych w płytach dachowych. W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość oraz układ 

konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym a także układ ścianek (murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną 

płytę dachu w stropodachu. 

5.3.2.Wykonanie termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny 

mineralnej.  

Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych z  granulowanej wełny mineralnej 

powinny być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę. Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej 

powinno odbywać się metodą wdmuchiwania za pomocą specjalnego zespołu dozująco,wdmuchującego opisanego w pkt. 3.2. 

niniejszej ST. W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat wdmuchuje się przez otwory technologiczne. W 

każdym polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi płyty dachowe powinny być co najmniej 2 otwory – jeden do wdmuchiwania 

granulatu, a drugi przeciwległy do obserwacji przez lunetę równomierności układania granulatu. Wdmuchiwanie granulatu 

powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych czynności przygotowawczych, takich jak: 

– wytrasowanie osi otworów technologiczno,montażowych, (przy wykonywaniu tej czynności na dachach lub stropach Żelbetowych 

należy wykorzystywać detektory do wykrywania zbrojenia), 

– wycięcie otworów technologiczno,montażowych, 

– sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych przestrzeniach stropodachów wentylowanych 

czynność ta powinna być wykonywana przy użyciu podświetlonej lunety obserwacyjnej), 

– w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz oczyszczenie izolowanego podłoża i usunięcie wszystkich przeszkód do 

wykonywania nadmuchu, 

– zabezpieczenie przed zalaniem wodami opadowymi niektórych otworów technologiczno,montażowych. 

W celu równomiernego ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione przedmuchuje się samym powietrzem, a miejsca puste 

(tzw. kieszenie) uzupełnia. Dla umożliwienia ułożenia równej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchującej 

powinien mieć zabezpieczoną łączność, za pomocą radiotelefonu, z operatorem końcówki wdmuchującej. Sukcesywnie wraz z 

postępem robót izolacyjnych należy wykonywać dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu odbioru robót. Po 

ułożeniu granulatu należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną, czynności końcowe: 

– zaślepić otwory technologiczne,  

– uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach  

– usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót termoizolacyjnych. 

Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych 

i stropów w poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej 

Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać następujące wymagania: 

- Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość skorygowana określona w dokumentacji projektowej, 

przy czym minimalna grubość nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosić co najmniej 25cm . 

- Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. kieszeni. 

- Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%. 

- Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych - w przypadku stwierdzenia możliwości zasłonięcia otworów 

wentylacyjnych w ściankach kolankowych, należy zamontować w nich od strony wewnętrznej elastyczne rury wentylacyjne 

(aluminiowe) o średnicy 150mm i wyprowadzić ich wylot ponad warstwę wykonywanej izolacji termicznej 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6  

Ocena podłoża  

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.  

Badania w czasie robót  

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego 

względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy 

to przede wszystkim:  
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Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości 

powierzchni,  

Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, 

szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,  

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) 

wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),  

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia 

siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. 

Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub 

pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,  

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego 

wymagania),  

Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:  

tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,  –  malowania – pod względem jednolitości i koloru.  

Badania w czasie odbioru robót  

Zakres i warunki wykonywania badań  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, 

w szczególności w zakresie:  

zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 

dokumentacji powykonawczej,  

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

prawidłowości przygotowania podłoża,  

prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie 

ich wykonywania.  

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót 

ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym 

zakończeniu robót.  

Opis badań odbiorowych  

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów 

ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania 

producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne 

wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.  

 M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do 

powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. 

Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.   

  Obowiązują także wymagania:  

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm,  

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej 

wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.  

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i 

fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 

rozproszonym.   

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7  

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania  

Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w 

rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.   
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Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku do 

powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w 

świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8  

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9  

DOKUMENTY ODNIESIENIA Normy  

PN-EN 13162:2002   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13163:2004   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane  

fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

(Zmiana A1).  

PN-EN 13499:2005   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.  

PN-EN 13500:2005   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.  

PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  

PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  

PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  

PN-70/B-10026  Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i 

badania.  

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-69/B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-02025:2001   Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych 

i zamieszkania zbiorowego.  

PN-EN ISO 6946:2004   Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła.  
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IX. ROBOTY POSADZKOWE  
 

1. WSTĘP  

Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem posadzek z gresu związanych z realizacją „REMONT WNĘTRZ I DOCIEPLENIE STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRÓDKU.”.  

Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.  

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podłóg i posadzek.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Szlichta cementowa zbrojona włóknami polipropylenowymi w ilości 0,9 kg/m3 (wytrzymałości na ściskanie min. 25 Mpa)  

Parametry  techniczne  płytek podłogowych  

 Lp  Parametry normowe  Norma  Wartości parametrów  

Nasiąkliwość wodna  PN-EN ISO 10545-3  E≤3  

Wytrzymałość na  zginanie (N/mm2)  PN-EN ISO 10545-4  min. 35  

Twardość  (w skali Mohsa)  PN-EN 101  min.5  

Mrozoodporność  PN-EN ISO 10545-12  odporne  

Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku  PN-EN ISO 10545-13  min. kl. B  

Odporność na plamienie  PN-EN ISO 10545-14  min. kl. 3  

Odporność na szok termiczny  PN-EN ISO 10545-9  odpornr  

Odporność na ścieranie PEI PN-EN ISO 10545-7  wg.skali producenta  

Wymiary i jakość powierzchni (%)  PN-EN ISO 10545-2  wymagana  

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej PN-EB ISO 10545-8  Max. 9x10-6K-1  

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate  PN-EN ISO 10545-11  ODPORN  

 

2.2. Posadzka sportowa powierzchniowo-elastyczna 

Podłoga sportowa powierzchniowo-elastyczna, kompletny system jednego producenta (warstwy od góry): 

- posadzka - deska lamelowa gr 15mm, pokryta 7 warstwami lakieru, z warstwą wierzchnią z drewna bukowego; 

- reakcja na ogień Cfl-s1 

- system zgodny z normą PN-EN 14904:2009 

- z atestem higieniczny PZH; 

- obwodowa szczelina wentylacyjna z deski perforowanej – deski perforowane ułożyć na całym obwodzie Sali gimnastycznej – 

zachować drożność otworów wentylacyjnych z uwzględnieniem osłon materacowych gr. 5cm (+ podkonstrukcja ze sklejki) 

montowanych na ścianach wewnętrznych; 

- legary sklejkowe 18x75mm układane krzyżowo 

- płyta wiórowa OSB-3 gr. 10mm 

- podkładki elastyczne 15x75x75mm 

- izolacja przeciwwilgociowa z folii PE gr. 0,2mm klejona na zakładach. 

 

3. SPRZĘT  

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz 

zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.  

4.TRANSPORT  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 

techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PODŁÓG I POSADZEK  
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Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym:  

konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie powinna zapewnić ochronę przed wilgocią gruntową 

oraz wymaganą izolacyjność cieplną. Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych  

w konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować materiały które muszą zapewniać odpowiednia 

szczelność , w szczególności użyte materiały powinny być odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie  

w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji odwadniających, powinny być zainstalowane 

urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej.   

w obu powyższych przypadkach jako izolację przeciwwilgociową zastosowano papę  termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 

mm klejona na złączach) – zgodnie B-04.01.02.  

Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić w pomieszczeniach mokrych w 

budownictwie ogólnym ≥ 1%  

-   izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10   

cm oraz połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do kanalizacji Szczeliny 

dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku   

oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia 

materiałów  

Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych      

elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od 

podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczeliną izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny 

występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg Szczeliny przeciwskurczowe 

należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej   

lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2 , przy długości boku prostokąta 

nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy największej długości 

boku – 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości równej 

1/3÷1/2 grubości podkładu  

 

 

5.2.  WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH  

W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy zastosować  2x folia PE 0,2 mm.  

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegającą do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie 

powinny występować pęcherze, fałdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia  

Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową powinna być równa i czysta.  

5.4. WYKONYWANIE POSADZEK  

Wykonanie posadzki sportowej 

ZAKRES ROBÓT : 

- rozłożenie folii, sklejenie łączeń, 

- rozłożenie podkładek amortyzujących i drewnianych podkładek dystansowych,  

- montaż kanałów wentylacyjnych,  

- wykonanie rusztu drewnianego, krzyżowo ze sklejki liściastej 18mm 

- legar dolny 18mm x 75mm w rozstawie osiowym 500mm 

- legar górny 18mm x 75mm prostopadle do legara dolnego, w rozstawie 312,5mm 

- płyta OSB gr. 10mm 

- montaż desek warstwowych   15mm na zszywki stalowe 

- montaż drewnianej listwy cokołowej, mocowanej na dystansach od ściany (zapewnienie 

  cyrkulacji powietrza pod posadzką) 

- naklejenie linii 3 boisk (siatkówka, koszykówka, fusbal) 

Grubość całkowita posadzki = 125mm z uwagi na konieczność ułożenia kanałów wentylacyjnych pod legarami. 

  

Posadzki z gresu (terrakota) – kamieni sztucznych  

Posadzki z gresu (terrakoty) należy wykonywać zgodnie z projektem ,który powinien określić konstrukcję podłogi, wytrzymałość 

podkładu rodzaj i gatunek płytek, a w odniesieniu do posadzek o właściwościach chemoodpornych – wymagane materiały 
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dołączenia i spoinowania płytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jeżeli nie stanowi ona rozwiązania typowego. Projekt 

powinien też określić wielkość spadów posadzki,  rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.  

Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w projekcie z tym ,że:  

a/  posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 

Mpa  

b/  posadzki chemoodporne – na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 20 Mpa, a na zginanie  co najmniej 4 Mpa 

lub z betonu co najmniej B-15.  

Spadki chemoodporne powinny mieć spadki nie mniejsze niż 1,5%, z tym , że odległość najmniejszego punktu wododziału od wpustu 

podłogowego nie powinna być większa niż 4 m.  

Do wykonania posadzek z płytek gresu (terrakoty) powinny być stosowane materiały odpowiadające polskim normom i posiadające 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem   

Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 

tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji  

W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodnie z zaleceniami producenta 

klejów i spoin.  

W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jeżeli projekt nie 

przewiduje inaczej.   

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze 

spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wododziału.  

Płytki powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed 

zastosowaniem na przeciąg kilku sekund.  

Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin 

powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin 

od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna być 

zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być dokładnie 

oczyszczona.  

Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem.  

Posadzkę z płytek gresu (terrakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek  gresu 

(terrakoty) zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych.   

Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek. 

Posadzka układana na zaprawie  po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunięcia 

nalotu wapiennego.  

Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu (spadku). Nierówności 

powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm na całej długości łaty. 

Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej 

długości i szerokości posadzki.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI (ODBIÓR ROBÓT PODŁOGOWYCH)  

ODBIORY MATERIAŁÓW  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę  

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm 

podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie  

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i zaświadczeń (atestów)               z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 

techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą 

wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podłóg i wykładzin oraz 1mb cokolików. 

  8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

PRZEPISY ZWIĄZANE  

NORMY  

PN-75/B-10121  Okładziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy    odbiorze.  

PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.   

INNE DOKUMENTY  

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania  

Instrukcja producentów  
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XII. ROBOTY GLAZURNICZE  
  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru  robót 

okładzinowych z płytek ceramicznych związanych z realizacją  projektu architektoniczno-budowlanego „REMONT WNĘTRZ I 

DOCIEPLENIE STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRÓDKU. 

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi:  

   - pokrycie ścian płytkami (okładziny) ,   

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć:  

aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN,  

certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien 

znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca 

obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotycząca składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót okładzinowych.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 

aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

Płyty i płytki ceramiczne Płytki powinny odpowiadać następującym normom:  

PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E`3%. Grupa B I.  

PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E`6%. Grupa B IIa.  

PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E`10%. Grupa B IIb.  

PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.  

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą 

być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.  

Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania 

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich 

aprobat technicznych lub norm.  

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  

listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  

środki ochrony płytek i spoin,  

środki do usuwania zanieczyszczeń, - środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.  

2.2.5. Woda  

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadająca 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być 

stosowana wodociągowa woda pitna.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB  

4. TRANSPORT   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB  

Transport i składowanie materiałów  
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Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu 

samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 

załadunku i rozładunku ładunku urządzeń  

mechanicznych. Składowanie materiałów  na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami 

i minusowymi temperaturami.  

  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Części ogólnej" STWiORB  

Wykonanie okładzin  

5.2.1. Podłoża pod okładzinę  

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:  

ściany betonowe  

otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych - płyty gipsowo-kartonowe.  

Przed przestąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.  

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, 

pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 

wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać  

zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien 

być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowowapiennej marki M4- 

M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym 

zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 

instrukcją producenta).  

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:  

powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,  

odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości  

2m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,  

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na wysokości kondygnacji, - odchylenie powierzchni 

od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m.  

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi 

powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.  

5.4.2. Wykonanie okładzin  

Przed przestąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, 

posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 

rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 

symetrycznie a skrajne powinny mieć  

jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone 

w dokumentacji wzory lub składająca się z, różnego rodzaju i wielkości płytek.  

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania łaty należy 

użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją 

producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnie zębata krawędzią 

ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. 

Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m² lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 

około 10-15 minut.  

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-

6mm.   

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała 

płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej 

miejscu.  
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Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikro-ruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy 

zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dziękidużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 

efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa 

się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej.  

Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki 

(krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym 

stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów 

instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie 

pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej 

powierzchni lica. W przypadku  

okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji 

klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.  

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.  

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem.  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. 

Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 

zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i 

uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładką gąbką.  

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu 

spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbką.  

Przed przestąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 

dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych opowierzchni porowatej.  

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 

specjalnymi preparatami impregnującymi.  

Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im 

wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.  

Zasady obmiarowania  

Powierzchnie  okładzin oblicza się w m² na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie 

surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe niż 

0,25m².  

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.  

 8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Sposób płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.  

2.Zasady obliczania ceny jednostkowej  

Ceny jednostkowe za roboty glazurnicze obejmują:  

robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami,  

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac 

budowy,  

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

wartość robót pomocniczych i towarzyszących   

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).  
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PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-ISO 13006:2001Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. - PN-88/B-32250 Materiały 

budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

10.2. Dokumenty odniesienia  

przedmiar robót,  

kosztorys ofertowy,  

umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  
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XIII. ROBOTY MALARSKIE  
  

  

 

1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót malarskich związanych z 

realizacją dla projektu architektoniczno-budowlanego „REMONT WNĘTRZ I DOCIEPLENIE STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRÓDKU.”.  

1.2.Zakres robót budowlanych  

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi:  

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynności z  tym związane, - gruntowanie,  

-malowanie wewnętrzne ścian i sufitów.  

3.Teren budowy  

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy Roboty realizowane wewnątrz budynku.  

1.3.2.Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w  warunkach umowy.  

1.3.3.Ochrona własności i urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie 

placu budowy.  

1.3.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach 

prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował 

wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

1.3.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 

wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  

1.3.6. Określenia podstawowe  

-Emalia– barwiony lakier  

-Farba– płynna lub półpłynna zawiesina cieczy lub ciał stałych w roztworze spoiwa  

-Farba dyspersyjna– zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych -Farba 

na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych– zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym rozcieńczonym 

rozpuszczalnikami organicznymi  

-Farba na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą– zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym , rozcieńczalne 

wodą  

-Farba na spoiwach mineralnych– mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 

modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 

stosowania kompozycji  

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych– mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentów, wypełniaczy oraz środków 

pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do zarobienia wodą.  
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-Lakier– przezroczysty, nie barwiony roztwór koloidalny  

-Podłoże malarskie– powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka malarska -Powłoka malarska– nałożona na podłożu 

stwardniała warstwa farby  

  

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne  

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powinny mieć decyzje dopuszczające 

je do stosowania w budownictwie.  

2.Stosowane materiały  

2.2.1.Farby  

* środki gruntujące zgodnie z wyceną wykonawcy,  

* farby dyspersyjne, ze spoiwem akrylowym, - odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (PN-EN 13300) 

- Produkt nie zawierający rozpuszczalników organicznych: zero LZO 

- certyfikat  Ecolabel 

- Składniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporządzeniem parlamentu europejskiego REACH, którego celem jest 

zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska. 

 

 

 

  *Powierzchnię ścian i filarów międzyokiennych malować do wysokości pochwytu balustrady na galerii farbą akrylową – półmatową 

emalią akrylową w kolorze szarym. 

Parametry emalii akrylowej potwierdzone dokumentami producenta: 

- odporność na uszkodzenia mechaniczne; 

- Nieżółknąca powłoka 

- Stabilny stopień połysku wraz z upływem czasu 

- dostosowana do natrysku pneumatycznego i hydrodynamicznego - Warunki natrysku pneumatycznego: 

- ciśnienie 3-4 bar 

- dysza 1.4-1.8 mm 

- rozcieńczenie 20-40% obj. 

Warunki natrysku hydrodynamicznego: 

- ciśnienie 140-160 bar 

- dysza 0,009”-0,013” 

- rozcieńczenie: 0-5% obj. 

Warunki natrysku hydrodynamicznego z osłoną powietrza: 

- ciśnienie 80-120 bar 

- dysza 0.009’’ - 0.011’’ 

- rozcieńczenie 0-5% obj. 

- atomizacja ciśnienia powietrza 1-2 bar 

- czas schnięcia: W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% pyłosuchość 

po 1 godzinie, nakładanie kolejnej warstwy po min. 4 godzinach. Całkowite 

utwardzenie powłoki następuje po 2-3 dniach. 

- Maks. +100°C, w wyższych temperaturach powłoka posiada tendencję do żółknięcia, PN-EN ISO 3248:2001. 

- Odporność na dezynfektanty: Bardzo dobra, PN-EN ISO 2812-3:2012 

- emalie akrylowe do wykonywania laperii 

2.2.2.Materiały pomocnicze  

-środki myjące   

-woda  

3.SPRZĘT  

3.1.Wymagania ogólne  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót.  

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót malarskich  

Stosować zatwierdzone przez inspektora narzędzia ręczne i elektromechaniczne. 

4.TRANSPORT  

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych 

(deszcz, mróz).  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu robót, jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 

technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  

5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich  

Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych, zamontowaniu stolarki, ułożeniu podłoży 

pod posadzki wykończone (podłogi nie podlegające obróbce po ułożeniu), ułożeniu podłóg drewnianych.  

3.Przygotowanie podłoża  

5.3.1.Wymagania ogólne  

Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich wilgotność nie powinna  przekraczać 

najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. Podłoża uprzednio malowane powinny być ponadto oczyszczone ze 

starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiałem.  

5.3.2.Właściwości podłoży  

Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria:  

-Podłoża tynkowane  

-brak ubytków w tynkach,  

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych zanieczyszczeń, -wolne od kurzu,  

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).  

4.Wymagania stawiane robotom malarskim  

1.Warunki prowadzenia  

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st. C. Prace należy wykonywać wg 

instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, 

wiatr). W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na 

zniszczenie i zanieczyszczenie farbą. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł ognia. Prace 

malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży. 5.4.2.Wymagania stawiane powłokom malarskim  

1.Wymagania ogólne  

Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć jednakową barwę i połysk zgodne z 

wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego 

materiału. Powłoka nie powinna się łuszczyć, mieć widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża.  

5.4.2.2. Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby  

Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być:  

-Farby dyspersyjne  

odporne na tarcie na sucho,  

niezmywalne środkami myjącymi i dezynfekującymi,  

matowe lub o nieznacznym połysku, - bez grudek, które można rozetrzeć,  

Poza tym farba powinna dobrze kryć, tworzyć gładką i jednolitą powłokę, powinna dobrze przepuszczać parę wodną i być 

wodoodporna;  

  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Zasady ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakość wykonania robót.  
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Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.  

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań.  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma 

obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 

wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa zamawiający.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  

6.2.Kontrola podłoży  

Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania, ale przed przystąpieniem 

do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża badaniom należy poddać:  

-Podłoża tynkowane  

równość i jakość wykonania  

wilgotność  

jakość napraw  

zabezpieczenie elementów metalowych  

czystość  

  

6.3.Kontrola materiałów  

Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu:  

dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu,  

terminów przydatności do użycia,  

wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek grudek, skoagulowanego spoiwa, 

śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie powinny być zbrylone).  

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót  

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów 

farb oraz ze sztuką budowlaną.  

6.5.Kontrola w czasie odbioru robót  

Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie badania nie powinna 

być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65 %.  

W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega:  

 zgodność wykonania z dokumentacją  projektową,  

zgodność ze specyfikacją  techniczną, jakość zastosowanych materiałów, jakość powłok malarskich:  

   -wygląd zewnętrzny,   

   -barwa i połysk,  

   -odporność na wycieranie,  

  -odporność na zmywanie,    -przyczepność.  

  

7.OBMIAR ROBÓT  

1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  

7.1.1.Ogólne zasady obmiaru robót  
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Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można 

uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji 

technicznej.  

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

8.ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

- odbiorowi zanikającemu, -odbiorowi ostatecznemu.  

1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.1.1.Zasady ogólne  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.Jakość 

i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 

uprzednimi ustaleniami.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

1.Sposób płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.  

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej  

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują:  

robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami,  

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac 

budowy,  

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

wartość robót pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie pomieszczeń przed 

zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży, farb i innych materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych elementów), podatki 

obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy i normatywy  

-PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”  

-PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków”  

-PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania”  

-PN-89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”  

-PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja”  

-PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”  

-PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”  

-PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe”  

-PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz”  

-PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe”  

-PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”  
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 XV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE CPV: 45450000-6 
  

 

 

1. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE OBEJMUJĄ:   

Montaż  elementów wyposażenia sportowego 

Montaż systemowych kabin ustępowych z laminatu HPL 

 

2.  MATERIAŁY  

2.1 Elementy wyposażenia 

2.1.1. Kratki wentylacyjne 

Kratki wentylacyjne montowane w otworach wentylacyjnych stropodachu wentylowanego,  na wylotach kanałów wentylacyjnych– 

stalowe, ocynkowane powlekane z wklejoną siatką, wymiary: kratki wentylacyjne stropodachu – 14x14cm 

- 2 kpl. Zestawów :  Konstrukcja do koszykówki, uchyna, składana w bok na ścianę, wysięg do 220 cm, mocowana bezpośrednio do 

ściany; mechanizm regulacji wysokości tablicy w zakresie 305-260 cm; tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o gr. 

10mm, na ramie metalowej; Osłona dolnej krawędzi tablicy; 

Obręcz do koszytkówki uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systeme mocowania siatki za pomocą pręta; Sitaka do 

obręczy turniejowa, sznur 5mm 

Montaż przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta konstrukcji. 

 

- Zestaw do siatkówki: słupki (2 szt.) do siatkówki, turniejowe, profil aluminiowy, żebrowany, owalny, 120x100mm, naciąg typu 

SLIM przesuwany w bruździe profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkówka, 

tenis, badminton), powierzchnia satynowana w 

kolorze aluminium; Tuleja montażowa (2 szt.) słupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm; Rama podłogowa z 

deklem f210/150 mm (2 szt.), magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów 

neodymowych; Osłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki (120 x 100 mm) (gąbka pokryta skadenem na konstrukcji 

wzmacniającej) zapinane na rzepy; siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 4 mm PP, obszyta z czterech stron 

taśmą, boki usztywnione; Wieszak na siatkę;  

Montaż prowadzić wraz z wykonywaniem warstw podłogowych lub po ich wykonaniu techniką wiertniczą. 

 

- bramki do fusbalu/piłki ręcznej – 2 kpl.  

Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m), profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki stalowe, 

składane. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane; Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, 

zestaw uchwytów na 1 parę bramek; Siatki do piłki ręcznej turniejowe z piłkochwytem, gr. splotu 4 mm PP lub PE;  

 

- Drabinki gimnastyczne – drewniane drabinki przyścienne, 180x300x12cm (podwójne) oraz 90x300 (pojedyncza, uzupełniająca. 

Drabinki lakierowane 3-wartwowo fabrycznie, spełniają wymagania normy PN-EN 12346:2001 i PN-EN 913:2008 .  

Mocowanie do podkonstrukcji z profili zamkniętych prostokątnych 40x60x3mm malowanych systemem farb poliuretanowych w 

kolorze ciemno-szarym. Profile mocowane do żelbetowych filarów międzyokiennych – do każdego filara dwiema kotwami 

chemicznymi M12 x120mm. Uwaga – w przypadku natrafienia na zbrojenie w filarze, przerwać wiercenie i uzupełnić otwór zaprawą 

PCC, otwór wiercić obok zbrojenia. Łączenie kształtowników wyłącznie na słupach, za pomocą marek z blachy stalowej gr. 5mm i 

4x śruby M10. 

 

- Siatki ochronne na okna – Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) oczka 50 x 50 mm,gr. splotu 3 mm, kolor – granataowy. 

Montaż na systemowe olinowanie z lin ze stali nierdzewnej.  
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- Siedziska na galerii  – 5 kpl. Zestawów siedzisk z tworzywa na konstrukcji stalowej, przykręcanej do podłoża. Po 8 szt. siedzisk w 

zestawie. Kolor granatowy/niebieski. Wytrzymałość: PN-EN 12727 poziom 4; Odporność ogniowa: PN-EN 1021-1,2; EN ISO11925-

Montaż kotwami do podłoża.  

- Osłony materacowe  – montaż na wszystkie ściany Sali gimnastycznej poza ścianą osłoniętą drabinkami gimnastycznymi.  

Materace osłonowe z konstrukcją ze sklejki, montowane na kołki rozporowe przy użyciu okuć stalowych. Materiał zewnętrzny – 

elastyczny PCV tapicerowany do skejki liściastej, wkład z pianki PUR, T-25, grubość osłony 5-6cm.  

Wysokość – 2 m.  

Osłony materacowe zamówić po wykonaniu robót instalacyjnych – w osłonach wykonać wcięcia na instalacje (gniazda i osprzęt na 

ścianach). 

 

Kolor niebieski – uzgodnić z projektantem kolorystykę z palety danego producenta. 

3.TRANSPORT. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiałypowinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem 

się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4. WYKONANIE ROBÓT    

 

4.1 montaż drobnych elementów na elewacji  

W kominach wentylacyjnych zamontować kratki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej z siatką zabezpieczającą 

przed owadami. Dobrać rozmiary kratek do wielkości otworów wentylacyjnych. Na czapkach kominowych zamontować typowe 

kominki wentylacyjne na wylotach kanałów napowietrzających kanalizację. W otworach wentylacyjnych stropodachu zamontować 

kratki o rozmiarach 14x14cm, stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze wg wskazań w projekcie. W przypadku możliwości 

zakrycia przez warstwę izolacji termicznej otworów wentylacyjnych, zamontować do kratek elastyczne przewody wentylacyjne śr. 

150 mm i wyprowadzić je ponad warstwę izolacji z wełny mineralnej granulowanej. 

Zamontować kratę wycieraczki w schodku wejścia do budynku – w miejscu istniejącej wycieraczki. W razie konieczności powiększyć 

istniejący otwór w posadzce do rozmiarów kasety. W istniejącej posadzce wykuć bruzdę na rurę kanalizacyjną PCV śr. 50mm na 

odprowadzenie wody z kasety wycieraczki. 

4.2 montaż lekkich daszków  

 Przed wykonaniem docieplenia  w  elewacji , w miejscach mocowania wsporników nawiercić otwory w części nośnej ściany  

 Zamontować wsporniki na tulejach dystansowych ( wg instrukcji podanej przez producenta daszka ) 

 Zmontować kompletny daszek z systemem rynien ( wg instrukcji podanej przez producenta daszka ) 

 Zamontować daszki do przygotowanych wsporników  

 

4.3  Montaż oświetlenia zewnętrznego, kamer przemysłowych 

 

 Elementy oświetlenia   przykręcać do istniejących , wystających kotew– przed przykręceniem sprawdzić prawidłowość 

osadzenia kotwy , w razie niedostatecznego zamocowania – poprawić ( zaprawa cementowa 1:3 lub system zamocowań np. HILTI 

) 

 pojedynczy pręt/profil konstrukcji wsporczej  - doszczelnienie przerwy między dociętym styropianem i prętem wykonane 

pianką poliuretanową, na zewnątrz założone kitem odpornym na działanie promieni  

UV 

 

5. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową dla robót jest ilość sztuk zamontowanych urządzeń, m2 wykonanej obudowy wyłazu i modyfikacji sufitu 

podwieszonego 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie  

- mocowania elementów do warstwy nośnej ściany ( niedopuszczalne jest mocowanie elementów do warstwy izolacyjnej – oprócz 

małych kratek wentylacyjnych z tworzywa, które mogą być mocowane za pomocą kleju bezpośrednio do warstwy elewacyjnej ) 

- zgodność wykonaia robót z projektem 

- jakość wykonanych robót  

- poprawność wykonania robót zanikających, połączeń, montażu elementów 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
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7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady płatności określa umowa pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem 

 

8.  NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B i C , wydawnictwo ITB 

 Instrukcje i zalecenia producentów elementów gotowych oraz systemów zamocowań użytych do wykonania robót 

 

 


